

契 約 情 報

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和3年度 岩下水源濁度計及び三方弁設備設置工事	立科町大字芦田5177番地先～県道敷	中信アスナ(株) 上田支店	2021年6月7日	三方弁・濁度計・電磁流量計フェンス設置他	自 2021年6月7日 至 2021年12月24日	34,650,000 円	35,849,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道・機械器具		上田市常磐城654-1						
2	令和3年度 クラインガルテンウッドデッキ更新工事	立科町大字茂田井2484-1外	(株)松本組	2021年6月14日	既存ウッドデッキ撤去及び人工木等ウッドデッキ新設	自 2021年6月14日 至 2021年10月29日	2,442,000円 (407,000円/棟)	494,120円 (/棟)	産業振興課 農林係
	建築		立科町大字芦田2820-1						
3	令和3年度 県道芦田・大屋停車場線配水管新設工事	立科町大字牛鹿1835-2番地先～1821-1番地先	三矢工業(株)	2021年6月29日	配水管新設替工	自 2021年6月29日 至 2021年11月30日	17,270,000 円	18,018,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		立科町大字芦田2000番地1						
4	令和3年度 町道中原大深山線配水管布設替工事(第2工区)	立科町大字山部1294番地先～1343-1番地先	望月ガス(株)	2021年6月29日	配水管布設替工、仕切弁設置工、仮配管布設工	自 2021年6月29日 至 2021年11月30日	15,510,000 円	16,940,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		佐久市望月773番地1						
5	令和3年度 立科中学校外灯改修工事	立科町大字芦田3265-1 立科中学校	信州電機(株)	2021年6月30日	外灯新設3基、既存外灯LED化8基	自 2021年6月30日 至 2021年8月31日	1,705,000 円	1,739,100 円	教育委員会 学校教育係
	電気		佐久市望月133番地						