

契 約 情 報

(金額は税込)

| 番 号 | 工 事 名 | 工事場所 | 請 負 者 | 当初契約年月日 | 工事の概要 | 工期 | 請負代金額 | 予定価格 | 担当課等名 |
|-----|---|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | (種 別) | | (住 所) | 変更契約年月日 | 変更の理由 | 変更工期 | 変更請負代金額 | | |
| 1 | 令和4年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 テレワークセンター改修(ドア改修、錠交換、ガラス交換、内窓取付) 工事 | 立科町ふるさと交流館「芦田宿」立科町大字芦田2602-1 | 浦野建設(株) | 2022年10月6日 | ドアの改修、錠の交換、窓ガラスの交換、内窓の取付工事 | 自 2022年10月6日 至 2023年2月28日 | 4,290,000 円 | 4,317,874 円 | 企画課 地域振興係 |
| | 建築 | | 立科町大字牛鹿2330 | | | | | | |
| 2 | 令和4年度 旧マウント蓼科解体工事 | 立科町大字芦田八ヶ野1032 | (株)小宮山土木 | 2022年10月6日 | 建物の解体、撤去 | 自 2022年10月6日 至 2023年2月10日 | 25,740,000 円 | 25,795,000 円 | 総務課 財政係 |
| | 解体 | | 立科町大字牛鹿1616-1 | | | | | | |
| 3 | 令和4年度 高齢者生きがいセンター廊下開閉装置修繕工事 | 高齢者生きがいセンター廊下開閉装置 | マルケイ建設(株) | 2022年10月17日 | 排煙窓開閉装置の交換 | 自 2022年10月17日 至 2022年12月20日 | 1,980,000 円 | 2,101,000 円 | 町民課 高齢者支援係 |
| | 建築 | | 立科町大字芦田2007-11 | | | | | | |
| 4 | 令和4年度 辺地対策事業 女神湖湿地帯遊歩道整備工事 | 立科町 女神湖畔 | (有)建築設計工房 Taro | 2022年10月17日 | 女神湖湿地帯の遊歩道整備(更新) L=31.8m | 自 2022年10月17日 至 2022年12月28日 | 2,695,000 円 | 2,728,000 円 | 産業振興課 観光商工係 |
| | 土木 | | 立科町大字桐原231-1 | | | | | | |
| 5 | 令和4年度 移住者向け長期滞在住宅整備事業 教職員住宅改修工事 | 立科町大字芦田1845-3、1845-4 (旧立科町教職員住宅) | 不落 | | 既存建物改修工事 | | | 7,040,000 円 | 企画課 地域振興係 |
| | 建築 | | | | | | | | |
| 6 | 令和4年度 町単土木事業 極楽坂残土置場 土砂搬出工事 | 立科町 山部 | (株)松本組 | 2022年10月17日 | 土砂搬出工 V=1530 m ³ | 自 2022年10月17日 至 2023年1月31日 | 9,845,000 円 | 9,889,000 円 | 建設環境課 建設係 |
| | 土木 | | 立科町大字芦田2820-1 | | | | | | |
| 7 | 令和4年度 自然環境整備支援事業(国定公園等整備事業) 白樺湖親水公園遊歩道整備工事 | 立科町 白樺湖親水公園 | (株)エース | 2022年10月17日 | 白樺湖親水公園内の遊歩道整備(更新) L=32.4m | 自 2022年10月17日 至 2022年12月28日 | 5,005,000 円 | 5,060,000 円 | 産業振興課 観光商工係 |
| | 土木 | | 立科町大字芦田1873-1 | | | | | | |

契 約 情 報

(金額は税込)

| 番 号 | 工 事 名 | 工事場所 | 請 負 者 | 当初契約年月日 | 工事の概要 | 工期 | 請負代金額 | 予定価格 | 担当課等名 |
|-----|---|--------------------------------|-------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | (種 別) | | (住 所) | 変更契約年月日 | 変更の理由 | 変更工期 | 変更請負代金額 | | |
| 8 | 令和4年度 公共土木施設 災害復旧工事 | (2)平林山部線 立科町 山部 | 三矢工業(株) | 2022年10月31日 | 施工延長 L=42.0m コンクリートブロッ ク積工 A=119㎡ | 自 2022年10月31日 至 2023年3月17日 | 22,550,000 円 | 22,682,000 円 | 建設環境課 建設係 |
| | 土木 | | 立科町大字芦田 2000-1 | | | | | | |
| 9 | 令和4年度 西塩沢地区消 火栓移設工事 | 立科町大字塩沢 1717-1番地先 | 望月ガス(株) | 2022年10月27日 | 地上式消火栓1基の 移設工事 | 自 2022年10月27日 至 2022年12月23日 | 770,000 円 | 803,000 円 | 建設環境課 上下水道係 |
| | 水道 | | 佐久市望月773 番地1 | | | | | | |
| 10 | 令和4年度 辺地対策事業 女神湖体育館照明器具LED 化工事 | 女神湖体育館 (立科町大字芦 田八ヶ野1001) | 信州電機(株) | 2022年10月27日 | 照明器具LED化工事 | 自 2022年10月27日 至 2023年3月31日 | 6,710,000 円 | 6,850,800 円 | 産業振興課 観光商工係 |
| | 電気 | | 佐久市望月133 番地 | | | | | | |
| 11 | 令和4年度 立科町児童館 照明器具LED化工事 | 立科町児童館 (立科町大字芦 田3752-9) | 信州電機(株) | 2022年10月27日 | 照明器具LED化工事 | 自 2022年10月27日 至 2023年2月28日 | 5,940,000 円 | 6,050,000 円 | 教育委員会 子育て支援 係 |
| | 電気 | | 佐久市望月133 番地 | | | | | | |
| 12 | 令和4年度 たてしな保育 園照明器具LED化工事 | たてしな保育園 (立科町大字芦 田2991-6) | 信州電機(株) | 2022年10月27日 | 照明器具LED化工事 | 自 2022年10月27日 至 2023年2月28日 | 21,340,000 円 | 21,500,000 円 | たてしな保 育園 |
| | 電気 | | 佐久市望月133 番地 | | | | | | |
| 13 | 令和4年度 緊急自然災害 防止対策事業 準用河川牛 鹿川 河川改修工事 | 立科町 山部 | (株)エース | 2022年10月31日 | 施工延長L=22m 底 張り工 一式 | 自 2022年10月31日 至 2023年3月24日 | 4,730,000 円 | 4,785,000 円 | 建設環境課 建設係 |
| | 土木 | | 立科町大字芦田 1873-1 | | | | | | |