

契 約 情 報

(金額は税込)

| 番 号 | 工 事 名 | 工事場所 | 請 負 者 | 当初契約年月日 | 工事の概要 | 工期 | 請負代金額 | 予定価格 | 担当課等名 |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | (種 別) | | (住 所) | 変更契約年月日 | 変更の理由 | 変更工期 | 変更請負代金額 | | |
| 1 | 令和5年度 立科町テレワークセンター空調設備改修工事 | 立科町大字芦田2602-1 (ふるさと交流館「芦田宿」内テレワークセンター) | 望月ガス㈱ | 2023年12月12日 | 既存空調機器の更新 | 自 2023年12月12日 至 2024年3月22日 | 12,980,000 円 | 13,673,000 円 | 企画課 地域振興係 |
| | 管 | | 佐久市望月773-1 | | | | | | |
| 2 | 令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業畑地灌水施設更新工事 | 立科町 五輪久保・牛鹿地区 | ㈱小宮山土木 | 2023年12月12日 | フロート弁交換 2箇所 | 自 2023年12月12日 至 2024年3月19日 | 5,335,000 円 | 5,401,000 円 | 産業振興課 農林係 |
| | 管 | | 立科町大字牛鹿1616-1 | | | | | | |
| 3 | 令和5年度 山部牛鹿、外倉処理施設 機械設備修繕交換工事 | 立科町 山部牛鹿、外倉処理施設 | ㈱西原環境 長野営業所 | 2023年12月12日 | 山部牛鹿処理施設の流量調整ポンプ交換、自動微細目スクリーンのオーバーホール工事 外倉処理施設のレベルスイッチ、チャッキ弁の交換工事 | 自 2023年12月12日 至 2024年3月11日 | 1,760,000 円 | 1,980,000 円 | 建設環境課 上下水道係 |
| | 機械器具 | | 上田市住吉8-1 | | | | | | |
| 4 | 令和5年度 茂田井浄化センター汚水ポンプ整備工事 | 立科町 茂田井浄化センター | ㈱ウォーターエージェンシー長野北オペレーションセンター | 2023年12月12日 | 汚水ポンプ (No.1、No.2、No.3) のオーバーホール | 自 2023年12月12日 至 2024年3月11日 | 1,540,000 円 | 1,540,000 円 | 建設環境課 上下水道係 |
| | 機械器具 | | 長野市松岡二丁目9番23号 | | | | | | |
| 5 | 令和5年度 過疎対策事業 町道梨の木線道路改良工事 | 立科町 蟹原 | ㈱松本組 | 2023年12月26日 | 道路改良工 L=119.5m W=5.0m | 自 2023年12月26日 至 2024年3月29日 | 12,210,000 円 | 12,309,000 円 | 建設環境課 建設係 |
| | 舗装 | | 立科町大字芦田2820-1 | | | | | | |
| 6 | 令和5年度 空家等対策事業 茂田井区特定空家等解体工事 | 立科町大字茂田井1633番地1 | マルケイ建設㈱ | 2024年1月4日 | 行政代執行法第3条第3項に基づき行う業務 茂田井1633-1内特定家屋の除却工事一式 | 自 2024年1月4日 至 2024年2月29日 | 4,015,000 円 | 4,543,000 円 | 建設環境課 建設係 |
| | 解体 | | 立科町大字芦田2007-11 | | | | | | |