

契約情報

(金額は税込)

番号	工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種別)		(住所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和5年度 西塩沢地区 消火栓更新工事	立科町大字塩沢 882番地先、大字 塩沢1699-1番地 先	不落		消火栓2基の配管工、土木工を含む更新工事			1,848,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道								
2	令和5年度 古和清水導 水管布設替及び水管橋架 設工事	立科町 大字芦 田1-1番地先から 4910-23番地先	㈱小宮山土木	2023年5月30日	導入管布設替工事 DIP (GX-1内面粉体) φ150 L=197.8m 水管橋架設工事 SUS250A/150A パイプビーム形式 L=20.1m 護岸工事 コンクリートブロック積工 L=25m A=70㎡	自 2023年5月30日 至 2024年3月22日	55,440,000 円	55,484,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		立科町大字牛鹿 1616-1						
3	緊急防災・減災事業 非 常用発電設備設置工事	立科町 役場庁 舎 南側駐車場	信州電機㈱	2023年5月31日	非常用発電設備設置工事 一式	自 2023年5月31日 至 2023年11月30日	49,500,000 円	49,720,000 円	総務課 庶 務係
	電気		佐久市望月133 番地						
4									
5									
6									
7									