

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 役場庁舎スロープ及び外壁修繕工事	立科町 役場庁舎	(有)建築設計工房 Taro	2025年9月16日	役場庁舎入り口のスロープと外壁の破損部分の修繕	自 2025年9月16日 至 2025年11月28日	4,070,000 円	4,147,000 円	総務課 庶務係
	建築		立科町大字桐原231-1						
2	令和7年度 道路メンテナンス事業 古町屋敷3号橋外1橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 古町外1箇所	(株)松本組	2025年9月16日	古町屋敷3号橋 L=10.9m W=2.55 (3.35) m 下川原橋 L=10.5m W=2.5 (3.1) m	自 2025年9月17日 至 2025年3月27日	24,750,000 円	24,816,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字芦田2820-1						
3	令和7年度 農業集落排水施設機械設備修繕工事	宇山処理施設（自動微細目スクリーンNo.2）、野方塩沢処理施設（原水ポンプNo.2）、山部牛鹿処理施設（自動微細目スクリーンNo.1、プロワ室換気扇温度感知式スイッチ）	(株)西原環境 東京支店	2025年9月29日	農業集落排水施設機械設備 修繕工事	自 2025年9月29日 至 2025年3月31日	2,310,000 円	2,563,000 円	建設環境課 上下水道係
	下水道		東京都港区海岸3-20-20						
4	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道町野方線 側溝整備工事	立科町 町	マルケイ建設(株)	2025年9月29日	施工延長 L=23.6m 自由勾配側溝工 I=23.6m 接合桝 N=3基	自 2025年9月29日 至 2025年12月26日	3,850,000 円	3,993,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字芦田2007番地11						
5	令和7年度 道路メンテナンス事業 塩沢橋 橋梁長寿命化修繕工事	立科町 塩沢	(株)高橋組	2025年9月29日	施工延長 L=8.2m W=3.14~3.50 (3.94) m	自 2025年9月29日 至 2025年3月27日	24,530,000 円	24,596,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字宇山1655-1						