

契 約 情 報

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和3年度 町単土木事業 町道女神平線支線1舗装工事	立科町 女神平 別荘地	(株)小宮山土木	2021年8月10日	舗装工 L=60m、A=288 m <sup>2</sup>	自 2021年8月10日 至 2021年10月28日	1,925,000 円	2,002,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字牛鹿 1616-1						
2	令和2年度(繰越) 林道 南平線路面復旧工事	立科町 南平	マルケイ建設(株)	2021年8月6日	路面復旧L=295m	自 2021年8月6日 至 2021年10月29日	2,420,000 円	2,442,000 円	産業振興課 農林係
	土木		立科町大字芦田 2007-11						
3	令和3年度 女神湖体育館 破風交換改修工事	立科町 芦田 八ヶ野 体育館	(株)松本組	2021年8月10日	破風交換、既存屋根 撤去及び新規屋根葺 き	自 2021年8月10日 至 2021年11月30日	9,460,000 円	9,500,000 円	産業振興課 観光商工係
	建築		立科町大字芦田 2820-1						
4	令和3年度 町単土木事業 町道石川公会場線水路改修 工事	立科町 石川	浦野建設(株)	2021年8月10日	水路改修工 L=75m	自 2021年8月10日 至 2021年11月26日	2,277,000 円	2,354,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿 2330						
5	令和3年度 FF式石油ス トープ(更新)	立科中学校	平和設備(有)	2021年8月10日	FF式石油ストーブの 更新(6台)	自 2021年8月10日 至 2021年10月29日	1,738,000 円	1,755,600 円	教育委員会 立科中学校
	管		立科町大字宇山 451						
6	立科町役場庁舎Web会議施 設整備	立科町役場	株式会社TOSYS	2021年9月1日	プロジェクト、タッチ ディスプレイを用いた Web会議システムの整備	自 2021年9月1日 至 2021年12月28日	5,053,400 円	6,270,000 円	総務課 庶 務係
	電気通信		長野市若穂錦内 字東山1108-5						
7									