

契 約 情 報

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和4年度 町単土木事業 町道入り道線 道路法面復 旧工事	立科町 大深山	(株)藤友建設工業	2022年4月19日	法面復旧工 L=12.0m	自 2022年4月19日 至 2022年6月30日	7,535,000 円	7,612,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿 1234						
2	令和4年度 町道白樺湖大 門峠線道路改良に伴う配水 管布設替工事	立科町 芦田 八ヶ野 白樺湖	三矢工業(株)	2022年4月19日	DCIP (GX-1) φ75 L=93.7m	自 2022年4月19日 至 2022年10月31日	4,730,000 円	4,785,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		立科町大字芦田 2000番地1						
3	令和4年度 町道白樺湖大 門峠線道路改良に伴う下水 道管布設替工事	立科町 芦田 八ヶ野 池の平 地区	三矢工業(株)	2022年4月19日	下水道用ポリエチレンパイプφ100 149.3m、下水道用リブ付硬質塩化ビ ニル管φ250 34.1m他	自 2022年4月19日 至 2022年10月31日	22,880,000 円	25,256,000 円	建設環境課 上下水道係
	下水道		立科町大字芦田 2000番地1						
4	令和4年度 町単土木事業 町道町野方道線側溝整備工 事	立科町 野方	(株)カクエイ住設	2022年5月2日	側溝整備工 L=52m	自 2022年5月2日 至 2022年8月31日	5,720,000 円	5,731,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字塩沢 字前田尻1542-2						
5									
6									
7									