

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和4年度 つつじ荘解体工事	立科町大字芦田八ヶ野1045	(株)小宮山土木	2022年9月13日	本館及び別館の解体撤去	9月16日(議決)至 2023年2月10日	54,670,000 円	62,450,000 円	総務課 財政係
	解体		立科町大字牛鹿1616-1						
2	令和4年度 ホテルグランビュー蓼科解体工事	立科町大字芦田八ヶ野976-1	三矢工業(株)	2022年9月13日	管理棟、中客室、西側客室棟の解体	9月16日(議決)至 2023年2月10日	327,800,000 円	331,650,000 円	総務課 財政係
	解体		立科町大字芦田2000-1						
3	令和3年度(繰越)農地耕作条件改善事業 宇山地区道路拡幅工事	立科町 宇山地区	(株)松本組	2022年10月3日	農作業道工 L=625m	自 2022年10月3日 至 2023年3月31日	44,550,000 円	44,682,000 円	産業振興課 農林係
	土木		立科町大字芦田2820-1						
4									
5									
6									
7									