

契 約 情 報（随意契約分）

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 リフト整備事業	立科町 白樺高原国際スキー場	安全索道(株) 信越支店	2025年4月4日	索道施設の更新	自 2025年4月4日 至 2025年12月12日	51,920,000 円	52,800,000 円	産業振興課 観光商工係
	機械器具		長野市南高田二丁目6-8						
2	令和7年度 辺地対策事業 リフト整備事業	立科町 白樺高原国際スキー場・しらかば2in1スキー場	安全索道(株) 信越支店	2025年4月4日	索道施設の更新	自 2025年4月4日 至 2025年12月1日	14,080,000 円	15,235,000 円	産業振興課 観光商工係
	機械器具		長野市南高田二丁目6-8						
3	令和7年度 権現の湯源泉ポンプ更新工事	権現の湯	(株)利根エンジニア	2025年4月15日	源泉水中モーターポンプ1台の更新	自 2025年4月15日 至 2025年11月30日	19,580,000 円	22,220,000 円	企画課 温泉係
	機械器具		東京都新宿区左門町4						
4	令和7年度 東白樺湖減圧弁修繕工事	立科町大字芦田八ヶ野1628-2番地先	甲信商事(株) 上田営業所	2025年4月25日	減圧弁のオーバーホール作業、調整作業	自 2025年4月25日 至 2025年9月30日	1,397,000 円	1,452,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市古里711番地3						
5	令和7年度 蓼科牧場第5減圧弁修繕工事	立科町大字芦田八ヶ野804番地先	甲信商事(株) 上田営業所	2025年4月25日	減圧弁のオーバーホール作業、調整作業	自 2025年4月25日 至 2025年9月30日	1,353,000 円	1,408,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市古里711番地3						