

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道野方西塩沢線 側溝整備工	立科町 西塩沢	(株)松本組	2025年12月12日	施工延長 L=47m 自由勾配側溝工 I=46.0m 接合柵 N=1 基	自 2025年12月15日 至 2025年3月27日	8,195,000 円	8,228,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字芦田2820-1						
2	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道蟹窪平林線 側溝整備工事	立科町 平林	浦野建設(株)	2025年12月26日	側溝整備工 L=44m、舗装工 A=30m <sup>2</sup>	自 2025年12月26日 至 2025年3月27日	3,498,000 円	3,531,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿2330						