

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道宇山国道線 側溝整備工事	立科町 日中	(有)建築設計工房 Taro	2026年7月21日	施工延長 L=20.0m 自由勾配側溝工 I=20.0m	自 2026年7月21日 至 2026年10月30日	4,455,000 円	4,521,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字桐原231-1						
2	令和8年度 真蒲住宅線配水管布設替工事	立科町大字山部993番15地先から993番17地先	(株)蓼科管業	2026年7月21日	配水管布設替工 (HPPE φ75mm L=51.2m) 仮設管布設工 (水道用ポリエチレン管 (1種2層管) φ25mm L=41.4m)	自 2026年7月21日 至 2026年12月25日	3,960,000 円	3,982,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		立科町大字芦田1896-14						
3	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道東原線 舗装修繕工事	立科町 牛鹿	(株)松本組	2026年7月21日	舗装修繕 (打換え工) L=100.0m W=7.0m 表層 (再生密粒度 A s 20 F 平均 t =5 c m) A =778m ²	自 2026年7月21日 至 2026年10月30日	9,460,000 円	9,482,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字芦田2820-1						
4	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道箱畳線 舗装修繕工事	立科町 牛鹿	(株)高橋組	2026年7月22日	舗装修繕 (打換え工) L=113.5m W=7.0m 表層 (再生密粒度 A s 20 F 平均 t =5 c	自 2026年7月22日 至 2026年10月30日	11,770,000 円	11,803,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字宇山1655-1						
5	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道中道線 側溝整備整備工事	立科町 塩沢	(株)高橋組	2026年7月22日	側溝整備工 L=46m	自 2026年7月22日 至 2026年10月30日	5,225,000 円	5,258,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字宇山1655-1						
6	令和8年度 第2期マンホールポンプ設備 (電気) 改築更新工事	立科町特定環境保全公共下水道マンホールポンプ場 7箇所	中信アスナ(株)上田支店	2026年7月17日	ストックマネジメント計画に基づくマンホールポンプ電気設備の更新	自 2026年7月17日 至 2026年3月31日	41,250,000 円	44,649,000 円	建設環境課 上下水道係
	その他		上田市常磐城654-1						
7	令和8年度 立科町水道事業 温井配水池敷地造成地盤改良工事	立科町 温井	(株)松本組	2026年8月3日	敷地造成・地盤改良及び付帯工事	自 2026年8月3日 至 2026年3月31日	242,000,000 円	243,826,000 円	建設環境課 上下水道係
	土木		立科町大字芦田2820-1						